Priloha ¢. 1 sutaznych podkladov

OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Navrh

Zmluva o dielo ¢. 119/2017/1S

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika (dalej
len ,zmluva” alebo ,ZOD") za Gucelom realizacie stavby:

.Rozsirenie verejného vodovou v obci Jasenica”

Objednavatel:
Obchodnée meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankove spojenie:
IBAN:

Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Jasenica
Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Richard Pekar, starosta obce
00317349
2020684688

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK17 7500 0000 0040 0897 0552

COMBIN BANSKA STIAVNICA s.r.0.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Ing. Vladimir Gallo, konatel

Ing. Terezia Fasanekova, vyrobny namestnik

31631134

2020478229

SK2020478229

VUB as.

SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Okresny sud Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 2800/S

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

21 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela riadne a vcas dielo
.Rozsirenie verejného vodovodu v obci Jasenica”, podla projektovej dokumentacie a v rozsahu
rozpoctu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktiez zavazok
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zhotovitela dodat’ objednavatelovi vsetky s tym suvisiace doklady tykajice sa najmé realizacie
diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného Stavebného povolenia.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte
{(vid" priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznikd zhotovitelovi v désledku
vyuzitia prava objednavatela uvedeného v predchadzajlcej vete ziadny pefazny narok a to ani
titulom nahrady Skody, uslého zisku, urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokdt.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' pre objednévatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vias, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavédzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' za dielo
dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, vypracovanej
zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsuhlasenymi objednévatelom, v sulade
s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych dradnych povoleni tykajicich sa diela
(najmd vsulade so stavebnym povolenim, s ktorym sa zhotovitel podrobne oboznamil),
a dalsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v stlade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s pozZiarnymi a
bezpec¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a véetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel sicasne potvrdzuje, Zze pri podpise tejto zmluvy od objednévatela
vo fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).
Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,Rozsirenie verejného vodovodu v obci Jasenica”
zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych zékaziek podla zakona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok IIIL.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia
udinnosti tejto zmluvy

ukoncenie realizacie:  do 12 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskér do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto dielo
objednéavatelovi.

Postupove (priebezné) terminy realizacie diela moze objednavatel uréit’ po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia”), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.
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Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela, a moze spésobit’ omeskanie
zhotovitela s pInenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto &lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vygke:

Cena bez DPH: 351 GH‘LSS EUR

DPH 20%: :)O:S{G’ &;EUR

.................. | i

Cena celkom vratane DPH: L72 479?;22 EUR

4.2
43

44

5.1

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvy$eni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvyseni alebo znizeni celkovej ceny
diela vychadzat' z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, ak sa zmluvné strany nedohodnd
inak.

Kzmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelni stcast. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych polozkach pre vietky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodéavky materialov atd, budd vykonané aich cena je uz zahrnutéd v niektorych inych
polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutocne vykonanych prac vzdy najneskor v posledny den prislusného
kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsdhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel k mesacnému sipisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady azhotovitel predlozi
objednavatelovi opraveny mesacny supis skutoc¢ne vykonanych prac, objednavatel tento
opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Supis
skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy
o dielo su platby za Ciastkoveé plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade
vystavenej faktury tak, Ze zhotovitel méze vystavit' prvi faktiru az na zaklade objednévatelom
potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému
dnu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 50% celkovej
ceny diela. Druhtu faktiru je dodavatel opravneny vystavit na zaklade objednavatelom
potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému
driu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 90% celkovej
ceny diela. Zaverecnu faktiru vystavi po protokolarnom prevzati celej stavby ,Rozsirenie
verejného vodovodu v obci Jasenica”, pricom objem dodanych prac a dodavok musi byt
minimalne 5% zostavajucej ceny diela.
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Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Vykonané naviac prace
pévodne nezahrnuté v Rozpocte budl fakturované osobitne po ich predchadzajicom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplinky zmluvy,
resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktur je max. 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

Faktury bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira
musi mat nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu
- cislo faktary,

cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penaZného Ustavu a cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela
- miesto a nazov diela, evidencné cislo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti — kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou préace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v po¢te minimalne 20
digitalnych fotografii. Stpis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat' nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré
maju byt stcastou faktury, budi mat' vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy tdaj. Stpis vykonanych
prac nebude obsahovat” kumulativne Gdaje so zapocitanim predchadzajucich faktur- pre
ucely ziadosti o NFP. Kumulativne sipisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu
bude zhotovitel vytvarat len pre ucely sledovania cerpania rozpoctu objednavatelovi,
K faktire musia byt prilozené doklady umoznujice posudit’ opravnenost’ fakturacie, najmé
supis skutocne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vysdie uvedené nalezZitosti
alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit faktiru zhotovitelovi, pricom je povinny tak urobit v lehote do 8 dni od jej
obdrzania. Lehota splatnosti faktury zacina plynut diiom dorucenia faktury obsahujucej vietky
nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

Zaverecnu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po protokolarnom prevzati celej stavby.

Po vystaveni zaverecnej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit' objednéavatelovi ziadnu
dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zéaverecnej faktury objednavatelom
zhotovitelovi sa povaZzuju vsetky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.
Zhotovitel je povinny zaplatit' cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednéavatel podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona (napr. ¢él. VI. ods. 6.3,
ods. 6.4), ako i zmluvne pokuty, na zaklade faktury objednéavatela, ktorej splatnost je 7 dni od
Jjej vystavenia objednavatelom.
Objednavatel je opravneny zapocitat' akukolvek svoju i nesplatnu pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktary
zhotovitela.
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Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripastaju, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

59.1  do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych
povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu
stavhy, atd’),

5.9.2  pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, e pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

593 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat,

594  uvsetkych polozZiek plati zdsada, ze sa rozumeji vratane vietkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti azZe v nich s zahrnuté vietky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletaéné a iné materialy,

595 mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie stcinnosti objednavatela,

59.6 mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude G¢tovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) kedze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh azodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu
nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory ovplyviujice
cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prislusni rezervu kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavézuje sa vykonat' vietky prace a dodavky v stlade s Rozpoctom, ktory je zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom zozname

0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zékon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom

Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, zadrzat' sumu vo vyske zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana

suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového uradu uhradené v zmysle § 69b zakona o

DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskér deri nasledujuci po dni predlozenia (i)

originalu pisomného potvrdenia prislusného dariového tradu, ze zhotovitel ako danovy

subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a

(ii) preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej

hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona

o DPH.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vzmysle bodu 5.12 vyzvat' Uspesného uchadzaca ako

zhotovitela na zloZenie realizacnej zaruky (kaucie), tj. zabezpeky na zrealizovanie diela, riadne

splnenie svojich zavazkov a na riadne uskutocnenie predmetu zmluvy. Na zabezpecenie
kvality realizovaného diela je Zhotovitel povinny do 10 dni odo dna prevzatia tejto vyzvy

Objednavatela zloZit' na ucet Objednavatela financni zabezpeku na plnenie zmluvy ako

realizacnu zaruku na riadne uskutocnenie predmetu zmluvy dplne, véas a kvalitne, resp.

predlozZit Objednavatelovi bankovy zaruku.

Podmienky realizacnej zaruky - Realizacna zaruka (kaucia) bude sldzit na garanciu vecného,

financného a casového plnenia realizacie, odovzdanie prisluénych dokladov a certifikatoyv,

dodrzanie kvality diela, odstranenie zavad, dodrzanie zmluvnych podmienok a vymozitelnost
zmluvnych pokut a sankcii.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne vyzvat Uspesného uchadzada ako zhotovitela na

zlozenie kaucie, resp. predlozenie bankovej zaruky.

Kaucia je stanovena vo vyske 10% z celkovej ceny diela.
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Objednavatel je povinny vratit kauciu resp. jej zostatok nasledovne:

a) do 3 dni odo dna prevzatia diela podla tejto zmluvy a podpise prislusného preberacieho
protokolu

Objednavatel je opréavneny pouzit' kauciu na thradu splatnych zavazkov Zhotovitela, najma,
avsak nielen, na Uhradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel riadne a véas
vady neodstrani, na Uhradu $kody vzniknutu Objednévatelovi, na Ghradu zmluvnych pokut a
sankcii, na dhradu pokut, ktoré budu udelené Objednavatelovi prislusnymi statnymi alebo
inymi organmi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela a pod.

V pripade, ak v dosledku poutzitia kaucie v case do odovzdania diela sa jej vyska znizi na
menej ako 90% jej povodnej vysky, je Zhotovitel povinny ju na vyzvu Objednavatela doplnit
do pévodnej vysky a to aj opakovane.

Podmienky bankovej zaruky - Bankova zaruka poskytnuta Zhotovitelom bude vo vyske
zodpovedajucej podmienke zlozenej realizacnej zaruky (kaucie), tj. 10% z celkovej ceny diela.
Bankova zaruka sluzi  Objednavatelovi na zabezpelenie splnenia vsetkych zavazkov
Zhotovitela, ktoré mu voci Objednavatelovi vzniknd v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel sa
zavazuje v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:

a) bankova zaruka sluzi na zabezpecenie akéhokolvek zavazku Zhotovitela, ktory mu
vznikne voci Objednavatelovi na zéklade zakona alebo tejto zmluvy v savislosti s
realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
Objednavatela,

c) banka poskytne Objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi
vyzvu Objednavatela adresovani banke na plnenie z bankovej zaruky a list
Objednavatela adresovany Zhotovitelovi, v ktorom Objednavatel upozorfiuje
poskytovatela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotovitela spinit’ zavazok
voci Objednavatelovi, ktory mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

...................................... ako stavebno- technicky dozor (za objednavatela)
Ing. Jozef Hrabar, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moze poverit svojim
zastupovanim dalsich usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori
posobia na stavbe.

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spinajucich odbornu sposobilost’ v
zmysle zakona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na
vybrané cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat' vsetky prace na stavenisku
prostrednictvom os6b s potrebnou kvalifikdciou a nalezite poucenych a pouzivat na
stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkdm na technicku
sposobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujicom technickom stave
(napr. budu znedistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych
vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat
pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat' do priestoru staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednévatel je
opravneny oznacit' vietky stroje a zariadenia zhotovitela ur¢ené na pouzitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktore objednavatel povoli pouZivat’ pri realizacii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku, dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostatocnd identifikaciu
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6.3

6.4

6.5

tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznacenie a Je povinny pocas celej

realizacie diela udrziavat toto oznacenie v cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne

viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit objednavatelovi na schvalenie

plan staveniska.

6.3.1 Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory
u objednavatela, ten ich mdzZe ponuknut a nasledne prenajat’ zhotovitelovi.

6.3.2  Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3  Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4  Zhotovitel je povinny na zéklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady vytycit bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska vsetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit' vyskové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.35 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeti na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

636 Ak je to potrebné zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit” dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiovanie a udrziavanie dopravnych znaéiek
v sUvislosti s realizaciou diela obstaréa a uhradi zhotovitel.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na docasné uzivanie verejnych
ainych ploch ana rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhéi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za dobu,
po ktoru je v omeskani z dovodov na strane zhotovitela.

6.39 Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stuéastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat' na prevzatom pracovisku poriadok, cistotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho préc na vlastné

naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote ur¢enej zastupcom objednavatela, vykona
ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta

Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za

cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad.

Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj

naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného ¢asu uréeného zhotovitelom,

pricom tento sa zavazuje rozvrhnat' pracovny cas svojich zamestnancov prip. subdodavatelov
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

tak, aby dodrzal termin ukondenia realizacie diela v zmysle ¢l. Il ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na realizaciu diela.

Zhotovitel mo6ze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovand kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebneé ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a
sU dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia
na ochrany majetku objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpelnost pri praci a
bezpecnost' technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s ustanoveniami
prislusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013
Z.z., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 124/2006 Zz. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri_praci. Zhotovitel mézZe pouzit' iba materialy, ktoré spinaja podmienky a poziadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Zz. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat
Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, preverovat ich znalosti a sistavne zabezpecovat kontrolu ich dodrziavania. Daléie
povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku
a ochrany majetku na stavenisku budd vyspecifikované v zépise o odovzdani a prevzati
pracoviska. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat
vseobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na
stavenisku a urcené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické
napoje a iné omamné latky v pracovnom case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpe¢nost
alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zt¢asthovali sa na ich odstrafiovani, a konali
tak, aby svojou cinnostou neohrozovali ostatnych Uéastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz poZzivania alkoholickych napojov a inych
omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise do knihy kvality,
environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujice
skutoCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zéstupca zhotovitela je povinny
predlozit’ zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskér nasledujuci def po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia zéznamu v
stavebnom denniku poznadit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zlcasthovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvola koordinacnu poradu pisomnou formou aspof 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel z vaznych dovodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den pred
terminom konania koordinacnej porady doruci objednavatelovi pisomné ospravedinenie.
Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktore mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela uréi zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedend povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a
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B.13

6.14

6.15

6.16

617

6.18

6.19

znasat' naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatoéného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.
Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ diela alebo celé dielo Je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vsetky doklady preukazujice Uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho Ccasti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dnu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast' je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim véetkych skusok
predpisanych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavdzuje pisomne vyzvat objednavatela aspor 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na skugkach
diela alebo jeho casti, pricom ucast’ zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest' podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne
objednavatelovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo alebo jeho cast, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v Case, kedy ma déjst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho ¢asti, vykazuje dielo alebo
jeho cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentécii. Na ucely
uplatnovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.
O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat” protokol aspon v styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Gdajov o diele
bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- supis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,
- Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
- sUpis odovzdanych dokladov,
- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutocného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov a
konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy, doklady o
vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na
obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho casti a dalsie doklady, ktoré sa vztahuji na
dielo alebo jeho cast' podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel nezacne prace
na odstranovani tychto vad vcas alebo ich véas neodstréani, je objednavatel opravneny
objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.
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6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

i

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko
je zhotovitel' povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela
okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim doruéenym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel
povinny zastavit' akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v
oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu
skutocne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednéavatel nezodpoveda za $kody
vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat' cast’ diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto
zmluvy predlozZit' zoznam subdodavatelov a uviest ddaje o vietkych zndmych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni subdodavatelia pri tom musia spifat
podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 a neexistencie dévodov
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zadkona o verejnom obstaravani.
Preukazanie splnenia uvedenych podmienok u jednotlivych subdodavateloch zabezpedi
Zhotovitel k podpisu zmluvy. V pripade nesplnenia podmienok téasti osobného postavenia u
subdodavatela je Zhotovitel povinny do 5 dni od podpisu zmluvy nahradit subdodavatela
subdodavatelom spifiajicim podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 zakona. Zoznam
subdodavatelov zadefinovanych pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim predmetu a rozsahu
subdodavok, sa stane prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov zo
zoznamu subdodavatelov uvedenych pri podpise tejto zmluvy najneskér 5 kalendarnych dni
pred vykonanim zmeny. Zmena udajov neméze mat za nasledok neplnenie podmienky Gcasti
osobného postavenia.

Zhotovitel, ak bude mat" zaujem zadat urcity podiel predmetu zmluvy dalsiemu
subdodavatelovi, ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude
mat’ zaujem zmenit subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy, méze tak urobit az po odsthlaseni Objednéavatelom. Zmenu
subdodavatela oznami Objednavatelovi najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim
zmeny. Novy subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dovody na vylGéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Doplnenie subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa
po odsuhlaseni objednavatelom zapise do zoznamu subdodavatelov, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Povinnost’ podla bodu 6.23, nakolko predmetom zakazky je uskutocnovanie stavebnych prac,
sa nevztahuje na dodavatelov tovaru Zhotovitela.

Clanok VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude

mat" pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vseobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel
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zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objednévatelovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynut dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
Zarucna doba sa konci uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch,
prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s
dizkou zaruénej doby poskytovane;j ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynicej
odo dna odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sicastou dokladovej casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna
doba sa predlzuje (tj. vyssie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej
objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celd stavbu
alebo jej Cast' zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit' vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel sa zavédzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytocneho odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozuijicich
prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24
hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit vadu v
¢o najkratsom technicky moznom case, vzdy vsak najneskér do 3 dni od doruéenia oznamenia
vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach
diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v¢as neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie ndhradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady
na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady
zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je
zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak
Jje vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo vcas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty defh omeskania. Zhotovitel je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy def omeskania.
Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov, prac a
vykonov (financny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat' k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy
den omeskania.

Ak zhotovitel neza¢ne odstranovat’ objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’.
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Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, méa objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty def omeékania a2 do Jjej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorukolvek povinnost uvedend v €l. 6. ods.
6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo
vzapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujucu k zaisteniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné porusenie ktorejkolvek
povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR
za kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej
latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel méa povinnost tito pokutu uhradit. Osoba,
ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatela je opravneny vykézat' ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢él. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy
den omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost tdto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' nepredloZi objednavatelovi mesacny supis skutoéne vykonanych prac véas v
zmysle ¢l V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel ma povinnost tudto
pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu
o poisteni zodpovednosti za skodu uvedend v ¢l. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel riadne a v¢as neuhradi svoje zavézky svojim subdodavatelom, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitelom riadne a véas
nevyplatenej svojim subdodavatelom.

Ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 6.24 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy der omegkania. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nezlozi objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy realizaéni zaruku (kauciu)
vsulade s¢l. Vods. 5.12 do 10 dni od obdfZania tejto vyzvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze uhradi objednavatelovi v plnej vyske skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
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ukoncenia stavby z dévodov na strane zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za Skodu spésobenu objednavatelovi sa povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi ako désledok
nedodrzania harmonogramu ukoncenia stavebnych prac.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela,
ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstdpenim.

Zmluvné strany su opravnené odstlpit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v

zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje

najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktorehokolvek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu
plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akehokolvek iného ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
urcenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢I. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorukolvek povinnost uvedenu v ¢l VL.
ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie
niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel neodovzda vias objednavatelovi technologické postupy realizacie préc
podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

J)  ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. X ods. 121 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu spésobent svojou
cinnost'ou pri realizacii diela,

I) ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi véetky Udaje o zmenach
subdodavatela v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel moze odstupit' od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim

subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze
zhotovitel nebude schopny zrealizovat' dielo vcas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy {zmluvnej povinnosti) na strane objednéavatela sa povazuje

omeskanie objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢l. V.

ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatiuje v pripade ¢l.

V. ods. 5.10 tejto zmluvy.
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Pri_podstatnom poruseni zmluvy moézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo
dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstipit od zmluvy z toho istého
dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy.
Ak dojde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory
dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leeniam a inému vybaveniu, ktoré sa
uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu
cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel
narok na nahradu Skody spésobeni omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej skody vratane uslého
zisku.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zéklade tejto zmluvy, si predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez
pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny
tak urobit' na zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sdhlasu objednavatela
postlpit’ tretej osobe akukolvek pohladavku, ktord mu voci objednavatelovi vznikla alebo
vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zadklade ustanoveni zdkona upravujlicich prava a
povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

121 Zhotovitel je povinny mat' uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za skodu, minimalne viak

122

vo vyske rozpoctovych nakladov diela, a to za ucelom krytia pripadnych skod spdsobenych pri
realizacii diela. Zhotovitel o tom predlozi doklad objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny udrziavat' poistenie v platnosti po cely Cas realizacie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' riadne a vcasné platenie poistného podla prislusnej poistnej
zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a vcas alebo sa dopusti iného
porusenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo poistnd zmluvu
vypovedat alebo odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objednavatel ma pravo (avsak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na tcet
zhotovitela vykonat' vietky kroky smerujlice k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitela
ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dlzného podla
poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel berie na vedomie, ze
dielo bude financované v ramci Operacného programu Kvality Zivotného prostredia. Na
stavbe budu uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré urci objednavatel na zéklade
opravnenosti vydavkov projektu, vrozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky
zhotovitela a ktoré budu financované z prostriedkov ERDF a vlastnych financnych zdrojov.
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V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela
financnych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy
upravena tak, aby bola v sulade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit len pisomne po predchadzajticej dohode
obidvoch zmluvnych stran v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou po podpisani zmluvy o poskytnuti NFP
poskytovatelom, po schvaleni administrativnej kontroly verejného obstaravania zo strany
riadiaceho organu a zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Zmluvne strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu
ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, ze
su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena
a ze im nie s zname okolnosti, ktoré by im brénili platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, ze
taka okolnost’ existuje zodpovedaji za skodu, ktord vznikne Gcastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlasenia.

Vetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri oznaceni
zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15
dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne
osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedoruéena plati,
Ze ucinky dorucenia nastali tretim diiom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), neméa a ani nebude to mat' za nasledok neplatnost;,
nedcinnost’ alebo nevyndtitelnost” ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere, respektujuc zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat' tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktoreho vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzovane, pricom uUcel azmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak knej vobec neddjde, pouZiju sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia
zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouziji ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a institdtov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouzij
také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

1211 Priloha ¢. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH - képia
/predklada azZ uspesny uchadzac, ak je platitel DPH/

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS excel

12.1.3 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentacia stavby /predklada objednavatel/

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac /predklada aZ uspeiny uchadzaé/

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavdzuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych  predpisov. SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukéazat’ opravnenost vynalozenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' pritomnost osob zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu,  vytvorit  primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zacatie a
riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
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133 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat'
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac asluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a uUcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastand skutoénosti uvedené v &anku 90
Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnosti.

134 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat' do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a ind
potrebnu dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalie doklady
suvisiace s Projektom v zmysle pozZiadaviek opravnenych o0séb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s  predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat  kopie  Gdajov a dokladov, ak sGvisia s  predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

135  Opravnene osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pism. a) az d) v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

13.6  Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel je  povinny zaslat osobam opravnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7  Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnat’ opravnenym osobam vetku potrebnd suéinnost.
Zaroven sa zhotovitel zavézuje objednavatelovi predkladat’ elektronicki verziu (vo formate
MS Excel) podrobneho rozpoctu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto
zmluvy.

za objednavatela: — za zhotovitel,
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